

UNIVERSITÀ
di CAMERINO

Oggetto: gara per l'affidamento dei lavori relativi a Opere complementari ex Dipartimento di Scienze Chimiche. D.M. 1274 del 10/12/2021 – Art. 1 c.1 lettera a) – Demolizione e ricostruzione dell'ex “Casamatta” – approvazione proposta di aggiudicazione e autorizzazione stipula contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTO** il D.lgs. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 50;
- **VISTA** la Disposizione del Direttore Generale rep. 594, prot. 42091 del 14 giugno 2024 per l’attivazione della procedura per l’affidamento in oggetto;
- **CONSIDERATO** che l’appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 D.lgs. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma elettronica in uso a questa amministrazione;
- **CONSIDERATO** che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del giorno 26 luglio 2024;
- **VISTA** la Disposizione del Direttore Generale rep. 761, prot. 59500 del 29 luglio 2024 con cui è stato nominato il Seggio di Gara per l’esame delle offerte;
- **VISTI** i documenti di gara pubblicati sul profilo istituzionale della Stazione appaltante, e in particolare gli artt. 3 (soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione) e 4 (requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione) del Disciplinare di gara;
- **PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Gian Luca Marucci;
- **PRESO ATTO** che risultano pervenuti nei termini di scadenza, nella piattaforma elettronica, plichi dai seguenti Operatori economici:

	DITTA	INDIRIZZO	CITTA’
1	CRUCIANELLI RESTAEDILE SRL	VIA ANDREJ SACHAROV 2/4	TOLENTINO (MC)
2	ITALSTEM SOC.TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE SPA	VIA CAVOUR 3	TERNI (TR)



3	C.F.L. SRL	VIA ARCHETTI, 2	RAPAGNANO (FM)
4	IMPRESA F.LLI PERICOLI SNC DI PERICOLI GEOM. GIUSEPPE & C.	VIA CORRENTI GIUSEPPE E TERZO, 9	VALFORNACE (MC)

- **VISTO** il verbale delle sedute di gara del 29 e 30 luglio 2024;
- **VISTA** la disposizione rep. 764/2024 prot. n. 61381 del 31 luglio 2024 con la quale, all'esito della valutazione della documentazione amministrativa, è stata disposta:
 - l'ammissione alla successiva fase della procedura degli operatori economici CRUCIANELLI REST'EDILE SRL, ITALSTEM SOC.TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE SPA e C.F.L. SRL;
 - l'esclusione dalla successiva fase della procedura dell'operatore economico IMPRESA F.LLI PERICOLI SNC DI PERICOLI GEOM. GIUSEPPE & C.;
- **VISTO** il verbale della seduta di gara del 1° agosto 2024 in cui si è provveduto all'apertura delle offerte economiche da cui risulta la seguente graduatoria:

N°	Ditta	Ribasso	Graduatoria
1	ITALSTEM SOC. TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE SPA	10,45	Primo classificato
2	C.F.L. SRL	8,01	Secondo classificato
3	CRUCIANELLI REST'EDILE	5,72	Terzo classificato

- **ACCERTATA** la regolarità delle operazioni di gara compiute nelle sedute ed il regolare espletamento della procedura;
- **PRESO ATTO** che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza verrà pubblicato ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 36/2023 sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente collegata alla Banca dati dei contratti pubblici presso ANAC.
- **STANTE** l'assoluta urgenza di procedere all'avvio dei lavori di cui all'oggetto;



DISPONE

Art. 1 - Nelle more della conclusione delle procedure di verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai documenti di gara, si approva la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi a Opere complementari ex Dipartimento di Scienze Chimiche. D.M. 1274 del 10/12/2021 – Art. 1 c.1 lettera a) – Demolizione e ricostruzione dell'ex “Casamatta”, si dispone l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico ITALSTEM SOC. TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE SPA di Terni e si autorizza la relativa stipula del contratto.

Art. 2 - L'incarico di Direttore dei Lavori viene affidato all'Ing. Cristiano Bordo, dell'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità.

Art. 3 - Di dare incarico al RUP di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023 ed alle contestuali comunicazioni di cui all'art. 90 del D.lgs. 36/2023, nonché di attuare quanto indispensabile per la consegna immediata dei lavori sotto riserve di legge, in attesa della stipula del contratto.

Art. 4 - Alla spesa complessiva di € 684.180,55 più Iva, verrà fatto fronte con i fondi dei seguenti centri di costo/Progetti:

- ATE0204 "ATE – Fondi MUR linea A DM 1274 2021 a finanziamento opere complementari edificio ex Sc Chimiche – V.S. Agostino (in proporzione alla rispettiva quota di finanziamento del 60%);
- ATE0205 “ATE – Fondi Rotary e Lions opere complementari edificio ex Sc Chimiche – V.S. Agostino 1” (in proporzione alla rispettiva quota di finanziamento del 35,42%);
- ATE0206 “ATE – Fondi ATENEO opere complementari edificio ex Sc Chimiche – V.S. Agostino 1” (in proporzione alla rispettiva quota di finanziamento del 4,58%).

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Andrea Braschi